

ADENDA No. 02

POR LA CUAL SE MODIFICA EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA No. 014 DE 2019 CUYO OBJETO ES: "CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAPS MANUELA BELTRAN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E"

Que, en virtud del principio de eficiencia, publicidad, igualdad, transparencia y responsabilidad, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, con base a las ofertas recibidas en el cierre del proceso de selección se encuentra adelantando el proceso de evaluación de cada una de las propuestas presentadas, por lo que se hace necesario ajustar el Pliegos de Condiciones Definitivo de la Convocatoria No. 014 de 2019, así:

**PRIMERO:** Modifíquese el numeral XV CRONOGRAMA, el cual para todos los efectos quedara de la siguiente manera:

Nº	ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA ESTIMADA
13	Evaluaciones a las propuestas Sobre No. 1	Realizadas en la Carrera 20# 47B-35 Sur. Hospital Tunal –Edificio Administrativo- Piso 3 Dirección de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	Del 4/02/2020 al 18/02/2020
14	Publicación de las Evaluaciones Sobre No. 1	SECOP I y Pagina Web de la Entidad	18/02/2020
15	Observaciones a las Evaluaciones	Presentar observaciones al correo administracionbys@subredsur.gov.co	Hasta el 25/02/2020 a las 2:00 pm
16	Respuesta a las Observaciones	SECOP I y Pagina Web de la Entidad	27/02/2020
17	Publicación informe de evaluaciones definitivo	SECOP I y Pagina Web de la Entidad	27/02/2020
18	Apertura Sobre No. 2 y Audiencia de Adjudicación	La Audiencia se llevara a cabo en la Carrera 20# 47B-35 Sur. Hospital Tunal – Auditorio Primer Piso- Edificio Administrativo	28/02/2020 a las 10:00 AM
19	Publicación de acto administrativo de Adjudicación o de declaratoria de desierta	SECOP I y Pagina Web de la Entidad	28/02/2020
20	Suscripción del contrato y aprobación de pólizas.	En la Carrera 20# 47B-35 Sur. Hospital Tunal – Edificio Administrativo- Piso 3 Dirección de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	Plazo máximo 9/03/2020

Para constancia se firma a los Trece (13) días del mes de Febrero de 2020.

*Original Firmado*

**CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS**  
GERENTE  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Elaboró: Lorena Rojas Van-Strahlen –Profesional Administrativo- Dirección de Contratación  
Revisó y Aprobó: María Claudia Oñate - Director de Contratación Subred Sur E.S.E