

ADENDA No. 02

POR LA CUAL SE MODIFICA EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA No. 016 DE 2019 CUYO OBJETO ES: “**CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA TORRE 2 DE LA USS MEISSEN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**”

Que, en virtud del principio de eficiencia, publicidad, igualdad, transparencia y responsabilidad, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, con base a las ofertas recibidas en el cierre del proceso de selección se encuentra adelantando el proceso de evaluación de cada una de las propuestas presentadas, por lo que se hace necesario ajustar el Pliegos de Condiciones Definitivo de la Convocatoria No. 016 de 2019, así:

PRIMERO: Modifíquese el numeral XV CRONOGRAMA, el cual para todos los efectos quedara de la siguiente manera:

No.	ACTIVIDADES	LUGAR	FECHA
13	Evaluación de Sobre N°1	Realizadas en la Carrera 20# 47B-35 Sur. Hospital Tunal –Edificio Administrativo- Piso 3 Dirección de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	Del 04/02/2020 hasta el 18/02/2020
14	Publicación del informe de evaluación (Sobre No. 1)	SECOP I y Pagina Web de la Entidad	18/02/2020
15	Observaciones al informe de evaluación	SECOP I y Pagina Web de la Entidad	Hasta el 25/02/2020 a las 10:00 am
16	Publicación del documento de respuestas a las observaciones al informe de evaluación inicial	SECOP I y Pagina Web de la Entidad	28/02/2020
17	Publicación del informe de evaluación definitivo	SECOP I y Pagina Web de la Entidad	28/02/2020
18	Audiencia de apertura de Sobre No. 2, e instalación de audiencia pública de Adjudicación	La Audiencia se llevara a cabo en la Carrera 20# 47B-35 Sur. Hospital Tunal – Auditorio Primer Piso- Edificio Administrativo	2/03/2020 a las 9:00 am
19	Publicación de acto administrativo de Adjudicación o de declaratoria de desierta	SECOP I y Pagina Web de la Entidad	2/03/2020
20	Firma del Contrato	En la Carrera 20# 47B-35 Sur. Hospital Tunal –Edificio Administrativo- Piso 3 Dirección de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	12/03/2020

Para constancia se firma a los Trece (13) días del mes de Febrero de 2020.

Original Firmado

CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS
GERENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Elaboró: Lorena Rojas Van-Strahlen –Profesional Administrativo- Dirección de Contratación
Revisó y Aprobó: María Claudia Oriate - Director de Contratación Subred Sur E.S.E